



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโสกบักเอก - คลองท่าดู่ บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโสกบักเอก - คลองท่าดู่ บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ และประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ เลขที่ E๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องดำเนินการพิจารณาผลฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันยื่นข้อเสนอ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยเรียบร้อยตามระเบียบฯ แต่เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เห็นว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นจำนวน ๙ ราย ซึ่งต้องตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติเป็นจำนวนมาก ประกอบกับต้องตรวจสอบเอกสารการยื่นหนังสือรับรองผลงานบางรายที่จะต้องมีการสอบทานความถูกต้องตามที่ประกาศกำหนดคุณสมบัติอย่างละเอียด เพื่อความถูกต้องรอบคอบ เป็นธรรมทุกฝ่าย หากเร่งรีบดำเนินการพิจารณาอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรค ๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความเห็นลงมติจำเป็นต้องขอย้ายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการฯ นี้ ออกไปอีกเป็นจำนวน ๗ วันทำการ ในห้วงตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ - วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

จึงประกาศให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน และสามารถขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง